АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

☐ Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 4 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 16/02/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 5550
Поделение: _____
Изходящ номер: 4-1 от дата 16/02/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Народно читалище „Отец Паисий-1910"		Национален регистрационен номер: 000343255	
Пощенски адрес: бул. България, № 147			
Град: Септември	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4490	Държава: BG
Лице за контакт: Румяна Дишкова		Телефон: 0895570 056	
Електронна поща: nch.otec.paisi@abv.bg		Факс: 0895570 056	

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://chitalishte-otetspaisii1910.septemvri.org
Адрес на профила на купувача (URL):
http://chitalishte-otetspaisii1910.septemvri.org/index.php/profil-na-kupuvacha

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
268462.75

Предмет на поръчката
„Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Основен ремонт на сградата на Народно Читалище "Отец Паисий - 1910".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45212300	

РАЗДЕЛ III

Срок за получаване на офертите
Дата: 06/03/2018 дд/мм/гггг Час: 17:00

РАЗДЕЛ IV

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми **Да ☒ Не ☐**

Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Финансирането на договора за обществена поръчка се осъществява по «Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.», Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №: 13/07/2/0/00033/26.09.2017г., проект: „Основен ремонт на сградата на Народно Читалище "Отец Паисий - 1910".

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)

Предмета на обществената поръчка се изразява в извършване на основен ремонт на сградата на Народно Читалище "Отец Паисий - 1910", находяща се в УПИ I – кино и читалище, кв. 20 по плана на гр. Септември, община Септември, бул. „България „ № 147, гр. Септември.

Цел: Изпълнението на поръчката цели подобряване на техническите и експлотационни характеристики на сградата обслужваща Народно Читалище "Отец Паисий - 1910".

Очакван резултат: С възлагането на настоящата обществена поръчка ще се постигне подобряване и осигуряване на по-добри условия за извършване предмета на дейност на Народно Читалище "Отец Паисий - 1910" и развитие на културния живот.

Място на изпълнение:

община Септември, гр. Септември, бул. „България„ № 147, Народно читалище "Отец Паисий - 1910".

Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на СМР е по предложение на участника но не повече от 360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2 (2а), изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството Минималният срок за изпълнение на поръчката е 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

Окончателното изпълнение на строително-монтажните работи по настоящата поръчка, се удостоверява чрез подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя на Възложителя. Актът следва да е придружен с подробна количествено-стойностна сметка за извършените СМР и сертификати за качество на вложените материали.

Участникът оферира в своята оферта срок за изпълнение на СМР, като цяло число в календарни дни. Участник предложил срок не като цяло число в календарни дни или в друга мерна единица или под определеният от възложителя минимален или над определеният максимален срок за изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от по нататъшно участие.

Навсякъде в документацията, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите "или еквивалент"!

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 16/02/2018 дд/мм/гггг